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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “БОРБА С ГРАДУШКИТЕ”

София, бул. “Христо Ботев” № 17, тел. 9152 952, факс 951 65 97 e-mail:agency@weathermod-bg.eu


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и  вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за два командни пункта – в с. Тъжа, област Стара Загора и в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:

– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;

– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;

– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;

– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“

– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;

– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.
За обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“:
I. Ремонт, вътрешно преустройство и смяна на предназначението на съществуващите офисни помещения в Команден Пункт на трети и четвърти етаж в сградата на кметството на с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора към Регионална Дирекция „Борба с градушките“ – Стара Загора област,
  II. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – съгласно Таблица №1.
  III. Изпълнението ще се извърши при следната последователност:

· Първи етап – демонтаж на съществуващите елементи;
· Втори етап – монтажти и ремонтни работи;
· Трети етап – почистване и транспорт на отпадъците. 
IV. Описание на съществуващото състояние на обекта и неговото преустройство:

На третия етаж са предоставени всички помещения. Стаите са без настилки, само с циментови замазки по подовете. Мазилките по стените и таваните са вароциментови и са за ремонт. Дограмата е дървена и също е за подмяна. Следователно стаите, санитарните възли и коридорът са за цялостен ремонт. 

В проекта за ремонт и преустройство се предвижда стаите да са с нова функция – помещения на новия команден пункт. Помещенията ще са следните:

· Два офиса

· Кабинет на директора

· Стая на счетоводството

· Учебен център

· Стая за почивка

· Кухненски офис

· Санитарни помещения за мъже

· Санитарни помещения за жени

Предвидено е разделянето на стая №2 и оформянето на нов вътрешен коридор, директорски кабинет и стая на счетоводството. Това преустройство ще се реализира като се изградят нови леки щендерни стени от гипсокартон с лека метална конструкция и пълнеж от минерална вата. 

Съществуващите санитарни помещения ще се преустроят и ще се изгради и помещение за втори душ. Малкият съществуващ склад ще се преустрои в кухненски бокс.

В санитарните възли на този етаж са сменени прозорците. При ремонта се предвижда цялостната подмяна на настилките и облицовките и боядисване. Вратите ще бъдат сменени с нови алуминиеви. 

Подът на коридора е покрит с венецианска мозайка, която трябва да се почисти и обнови. Стените и таванът му ще бъдат измазани и боядисани. 

На четвъртия етаж са предоставени стая № 2 и двата санитарни възела. От коридора на този етаж има стълба за достъп до покрива.

Съществуващото състояние на стаите и санитарните възли изисква цялостен ремонт на помещенията, които ще бъдат използвани.

Голямата стая (№ 2 на етажа) ще се раздели с PVC витрина на две части и ще се преустрои и ремонтира за командна зала от две части.

Едното от санитарните помещения ще се преустрои в апаратно помещение на командния пункт, а другото ще се ремонтира и в него ще се обособят две тоалетни клетки и умивалня към тях. Тук е необходима подмяна и на прозорците  и вратите на помещенията.

Коридорът на IV-тия етаж и стълбищната клетка, която свързва III-тия и IV-тия етаж, също ще бъдат ремонтирани.

Предвидено е изцяло нови довършителни работи в преустроените помещения на двата етажа - настилки, изкърпване на мазилките, гипсови шпакловки, боядисване на стените и таваните на стаите. 

Съществуващата дървена дограмата ще се демонтирана и подменени с нова. Предвидени са нови PVC прозорци, нови врати от MDF плоскости за стаите и нови алуминиеви врати за тоалетните.  Предвидена е подмяна на осветителните тела и санитарните уреди в тоалетните и баните. 
Покривът на сградата е двускатен с покритие от ЛТ(LT) ламарина. В някои от стаите на четвъртия етаж има течове и затова е необходим неговия ремонт. В случай, че част от съществуващата дървена носеща конструкция на ламарината е компрометирана, в количествената сметка е дадено ориентировъчно количество от подмяна с нова дървена конструкция. 

Площите на стаите, които са за ремонт и преустройство, и ще се използват за бъдещ команден пункт са следните:

III – ти етаж – цялостен ремонт и преустройство на етажа

Обща застроена площ – 207,41 м2
IV–ти етаж – частично преустройство на част от помещенията на етажа

Площ на командната зала, апаратното помещение, апаратната зала и тоалетните за мъжете и жените – 74,27 м2
Площ на стълбището и коридора за ремонт – 38,06 м2
Общо площ за ремонт – 112,33 м2









                  ТАБЛИЦА 1
	
	КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
	

	 
	  АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ
	 
	 

	Поз.№
	Наименование на видовете работи
	Ед. мярка
	Коли-чество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	I. Демонтаж и премахване на същ. елементи
	 
	 

	 
	Трети етаж
	 
	 

	1
	Демонтаж на съществуващи дървени врати, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване 
	м2 
	19

	2
	Демонтаж на съществуващи дървени прозорци, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване 
	м2 
	39

	3
	Разбиване на съществуваща облицовка от фаянсови плочи в санитарните възли
	м2 
	60

	4
	Демонтаж на съществуващи санитарни уреди - тоалетни чинии с казанчета, чешми, душове 
	бр. 
	7

	5
	Демонтаж на съществуващите осветителни тела от стаите, тоалетните и коридора
	бр. 
	28

	 
	Четвърти етаж
	 
	 

	6
	Разрушаване на две преградни тухлени стени с дебелина 12см за преустройство на едната тоалетна в ново апаратно помещение
	м³ 
	0.78

	7
	Демонтаж на съществуващи дървени врати, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване 
	м2 
	9

	8
	Демонтаж на съществуващи дървени прозорци, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване 
	м2 
	30

	9
	Разбиване на съществуваща облицовка от фаянсови плочи в санитарните възли
	м2 
	60

	10
	Демонтаж на съществуващи санитарни уреди - тоалетни чинии, казанчета, чешми, душове 
	бр. 
	7

	11
	Демонтаж на съществуващи осветителни тела от стаята, тоалетните и коридора 
	бр. 
	19

	 
	Покрив 
	 
	 

	12
	Премахване на съществуваща ЛТ ламарина от покрива 
	м2 
	202

	13
	Демонтаж на част от съществуващата компрометирана дървена носеща конструкция на покрива (ориентировъчно)
	м³ 
	1

	 
	ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи
	 
	 

	 
	Трети етаж
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж на щендерни стени от гипсокартон и минерална вата с дебелина 75 мм  включително носеща конструкция и окомплектовка за преграждане на директорския кабинет и счетоводството
	м2 
	35

	15
	Доставка и монтаж на щендерна стена от влагоустойчив гипсокартон с дебелина 75мм, включително носеща конструкция и окомплектовка за новото душово помещение за жените 
	м2 
	37

	16
	Гипсова шпакловка по стените от гипсокартон
	м2 
	25

	12
	Ремонт на съществуваща вароциментова вътрешна мазилка по стени и тавани на стаите и обмазване около някои врати
	м2 
	158

	13
	Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по стените и таваните на стаите за ремонт и санитарните помещения
	м2 
	520

	14
	Боядисване с блажна боя на цокъл с H=1,50 м по стените на коридора 
	м2 
	29

	15
	Боядисване с латекс по стените на стаите, коридора и санитарните помещения
	м2 
	392

	16
	Боядисване с латекс по стени на влажните душови помещения
	м2 
	3.30

	17
	Боядисване с латекс по таваните на командния пункт, кородора и санитарните помещения 
	м2 
	166

	18
	Боядисване с латекс по таваните на влажните душови помещения
	м2 
	2.70

	19
	Полагане на нова изравнителна циментова замазка под новата настилка в стаите на командния пункт и санитарните помещения
	м2 
	147

	20
	Доставка и полагане на нова настилка от гранитогрес в част от стаите на командния пункт, тоалетните и кухненския бокс
	м2 
	92

	21
	Доставка и полагане на цокъл с височина 10 см от гранитогрес за помещенията с настилка от гранитогрес  
	м 
	108.60

	22
	Доставка и полагане на нова облицовка от фаянсови плочи с H=2,00 м по стените на санитарните помещения 
	м2 
	89

	23
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с подложка в част от помещенията на командния пункт
	м2 
	55

	24
	Доставка и монтаж на РVС /дървени/ первази при  ламиниран паркет в част от помещенията на командния пункт
	м 
	53

	25
	Почистване на съществуващата венецианска мозайка в коридора
	м2 
	21.50

	 
	Четвърти етаж
	 
	 

	26
	Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка при съществуващите стени и тавани (наличие и на някои течове) в командната зала, склада, коридора и санитарните помещения
	м2 
	125.50

	27
	Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по стени и тавани на помещението на командната зала, склада и санитарните помещения
	м2 
	313.30

	28
	Боядисване с блажна боя на цокъл с H=1,50 м по стените на коридора и стълбищната клетка
	м2 
	68.50

	29
	Боядисване с латекс по стените на командната зала, апаратната, склада, коридора и санитарните помещения
	м2 
	202.50

	30
	Боядисване с латекс по таваните на командната зала, апаратната, коридора и санитарните помещения 
	м2 
	110.80

	31
	Полагане на нова изравнителна циментова замазка под настилките на  помещенията на командната зала, апаратната, склада и санитарните помещения
	м2 
	74.30

	32
	Доставка и полагане на нова настилка от гранитогрес в командната зала, апаратната, склада и санитарните помещения
	м2 
	74.30

	33
	Доставка и монтаж на цокъл с височина 10 см от гранитогрес при настилките от гранитогрес 
	м 
	71.20

	34
	Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи по стените на санитарните помещения 
	м2 
	51.25

	35
	Почистване на венецианската мозайка в коридора
	м2 
	38

	 
	Покрив 
	 
	 

	36
	Доставка и монтаж на нова ламарина с PVC покритие ЛТ75/s=0,7 (7,72 кг/м2) и окомплектовка към нея за ремонт на покрива 
	м2 
	202

	37
	Доставка и монтаж на нова дървена конструкция за подмяна на част от компрометираната дървена носеща конструкция на покрива (ориентировъчно)
	м³ 
	1

	38
	Доставка и монтаж на отводнителни елементи при покрива - седящи олуци 
	м 
	31

	39
	Оформяне и ремонт на излази за вентилация на вертикалните канализационни колонове в покрива
	бр.
	10

	40
	Ремонт на съществуващите комини на покрива
	бр.
	10

	 
	ІІІ. Дограма
	 
	 

	 
	Трети етаж
	 
	 

	41
	Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях
	м2 
	18

	42
	Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати влючително окомплектовката към тях в санитарните възли
	м2 
	7

	43
	Доставка и монтаж на нови PVC прозорци влючително окомплектовката към тях в стаите и коридора
	м2 
	41

	 
	Четвърти етаж
	 
	 

	44
	Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях
	м2 
	6.5

	45
	Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати влючително окомплектовката към тях в санитарните възли
	м2 
	3

	46
	Доставка и монтаж на нови PVC прозорци влючително окомплектовката към тях в командната зала, апаратната, коридора и санитарните възли
	м2 
	30

	47
	Доставка и монтаж на нови PVC витрини влючително окомплектовката към тях в командната зала
	м2 
	14.50

	 
	ІV. Част "ВиК"- нови работи
	 
	 

	 
	Трети етаж
	 
	 

	48
	Доставка и монтаж на нови тоалетни чинии с казанчета (моноблок)
	бр.
	2

	49
	Доставка и монтаж на нови мивки за тоалетните 
	бр.
	2

	50
	Доставка и монтаж на нови смесители за мивките (батерии)
	бр.
	2

	51
	Доставка и монтаж на нови смесители за душ
	бр.
	2

	52
	Доставка и монтаж на нова кухненска мивка с шкаф за кухненския бокс 
	бр.
	1

	52
	Доставка и монтаж на нови сифони
	бр.
	7

	 
	Четвърти етаж
	 
	 

	53
	Доставка и монтаж на нови тоалетни чинии с казанчета (моноблок)
	бр.
	2

	54
	Доставка и монтаж на нови мивки за тоалетните 
	бр.
	2

	55
	Доставка и монтаж на нови батерии/смесители за чешмите 
	бр.
	2

	56
	Доставка и монтаж на нови сифони
	бр.
	5

	 
	V. Част "Електро" - нови работи
	 
	 

	 
	Трети етаж
	 
	 

	57
	Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2* 28W с капак, IP 54 за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела)
	бр.
	21

	58
	Доставка и монтаж на нови LED 18 W  плафониери IP 20 LED  2080 lm за таваните на тоалетните и кухненския бокс  
	бр.
	7

	59
	Доставка и монтаж на нови аплици бански в комплект с луминисцентни лампи IP44 за душовите помещения (противовлажни осветителни тела)
	бр.
	2

	60
	Доставка и монтаж на нови мрежови UTP5 кабели
	м
	50

	61
	Доставка и монтаж на нови кабелни лайсни с широчина 4 см
	м
	20

	 
	Четвърти етаж
	 
	 

	62
	Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2* 28W с капак, IP 54 за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела)
	бр.
	13

	63
	Доставка и монтаж на нови LED 18 W  плафониери IP 20 LED  2080 lm за таваните на тоалетните и склада  
	бр.
	5

	64
	Доставка и монтаж на нови мрежови кабели UTP5 
	м
	50

	65
	Доставка и монтаж на нови кабел лайсни с широчина 6 см
	м
	6

	 
	VI. Общо почистване на двата етажа
	 
	 

	66
	Основно почистване – окончателно
	бр.
	1

	 
	VII. РАБОТИ ПО ЧАСТ "ПУСО" - Приложение 1 към чл.3 на Наредбата за управление на строителните отпъдъци от  13.11.2012г.
	 
	 

	67
	Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "дървен материал" с код 170201 
	т
	0.77

	68
	Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "стъкло" с код 170202 
	т
	0.62

	69
	Транспортиране до депо на смесени минерални отпъдъци с код 170107
	т
	13.28

	70
	Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904 
	т
	1.56



V. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените дейности за срок, не по-малко от 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
VI. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя.
VII. Всички строителни материали трябва да са нови и неизползвани. В строително-монтажните работи да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл. 169а от ЗУТ.
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SABENEXKN:
1. Bcuukm mMepku ca 3ugapcku.
2. BpatuTe ca oT KoTa roToB nog.
3. 3a BCMUKM KOHCTPYKTMBHM M UHCTanauMoHHN paboTu ga ce rmegar _
NPOEKTUTE Ha CLOTBETHUTE CreumanHocTm! PASI—IPED'E”EHME HA III-TU ETAX
4. 3a Bcuukn OB oTBOPM B CTEHM M NMOKPUBU M CTOMAHOBETOHOBM
KOHCTPYKLMM Aa ce MMeaaT KOHCTPYKTUBHM 1 OB npoekTy.
5. Kota cudonmn = +5,56 cnpsamo +0,00.
6. 3a TOUHOTO MECTOMOSIOKEHNE 1 PasMEpU Ha LUaxTITe 1
kaHanuTe Aa ce rmegaTt OB, BuK n KOHCTPYKTUBHU YepTexn!
7. Tlo TyXMeHUTe CTeHU Ca USMBITHEHU BLTPELUHN U BBHLUHY MasUIKi.
8. B noMeLLeHNsTa, KOMTO C& PEMOHTUPAT U CMEHSIT NPeAHasHauYeHUeTo cu, ga ce
UBMBITHAT HOBW MUMCOBU LWINAKMOBKM MO CTEHW M TaBaHMW 1 nocre ga ce 6osgucar
¢ naTekc.
9. MNpu Bbaela NopbUKaTa Ha HOBM NPO30OpLM U BpaTy 4a ce BeMaT MepKUM oT MACTo!

AOBbPLLUTENHN paboTu

O3H. nnouy,
HanMmeHoBaHue noa CTeHU TaBaH M2
B nnaH
@ odhuc Hos J:Izg::l:.rmpaH HOB NnaTeKc HOB NnaTeKc 18,81
@ npeaasepune rpaH':lgzrpec HOB naTexc HOB naTexc 3,83
@ ANPEKTOpP rpaH':lgzrpec HOB naTeKc HOB naTeKc 21 , 78
HOB
@ CUYETOBOACTBO rpaHATOrpeC HOB MaTexc HOB naTexc 14,12
@ oduc HoB J:;ﬁ::_r”pa” HOB NaTexkc HOB naTexc 18,13
@ yqe6eH LEHTBP rpaH':lgzrpec HOB naTeKc HOB naTexc 37,33
@ CcTas 3a MounBKa Ao | Womnateke | wopnarerc | 18,50
YMUBaITHS KbM TOANETHaTa HoB HoBa chariic. ofi.
L Mskore rpaHATOrpeC H=2,00m u HOB naTexe 2,22
narexc
Hos HOBA CPaAHC. oM. 143
Kopuaop rpaHuTOrpec H=2,00m u HOB naTexc ,
naTexc
HoBa dhasHc.obn.

ToaneTHa 3a MbXKe Hos H=2,00m 1 HOB naTexc 1,26
rpaHuTorpec naTexe )
@ AYLW 3a MBXe nos HOBS=q2)a;;l;.3m. HOB naTexc 1.35

Yy rpaHuTorpec naTexe )
Hoea chasHc.obn.
@ KyXHEHCKM 6OKC mpanmrorpec | H=2.00Mu | Hos natexc 2,08
naTexc
Hoea chasHc.obn.
MWBarnHA KbM TO@neTHara HoB -
@ ﬁa ReHATE rpaHATOrpeC H=2,00m u HOB naTeKc 2,18
narexc
OB HOBA (PaIAHC. oM. 153
Kopuaop rpaHuTOrpec H=2,00m u HOB naTexc ,
natexc
OB HOBA CParHC. oM.
AYW 3a XeHn rpaHuTorpec H=2,00m u HOB NaTeKe 1,40
naTexc
HoBa dhasiHe.obn.
ToaneTHa 3a XeHu rpasopec | =200 | HoB natere 1,58
natexc
BEHELaHCKa |  HOB LIOKRN OT
@ KOPMAOP 1 CTHGULLHA Mosaiika - Gnavita 608 u HOB naTekc 31,48

KNeTKa

NMoYNCTBaHE

HOB naTekc

YCNOBHU OBO3HAYEHUA:

Sy
=R

3acTpoeHa nnowy Ha lll-Tus etax - 207,41 kB.M

ChLUECTBYBALUM BLHLWHU U BbTPELIHMN TYXIEHN 3ugoBe - 25 cm
ChlUecTBYBaLM BbTPELUHN TyXneHn snaose - 12 cm n 25 cm
ChlUecTBYBaLN CTOMAHOGETOHOBM KOMOHU - 25/25 cm nnn 25/40 cm

HOBOMPOEKTUPAHU LEHAEPHN CTEHN OT FMMCOKAPTOH C NbITHEX OT
MWHepanHa Bata 7,5 cm

Al
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SABENEXKN:
1. Bcuukm mMepku ca 3ugapcku.
2. BpatuTe ca ot KoTa roToB nog.
3. 3a BCUMKM KOHCTPYKTMBHU W MHCTanauuoHHW paboTu ga ce rmegar

NPOeKTUTE Ha CbOTBETHWUTE creLuanHocTm! PA3|_|PED‘EJ'|EH|/|E HA IV-TU ETAXK

4. 3a Bcuukn OB oTBOPM B CTEHM M NMOKPUBU M CTOMAHOBETOHOBM
KOHCTPYKUMKN Ja ce rmejaTt KOHCTPYKTMBHU U OB npoekTu.

5. Kota cudonm = +8,36 cnpsamo +0,00. CucdoHnTe B caHUTapHUTE NOMeELLEeHNs aa
ce NOAMEHSIT C HOBU.

6. 3a TOUHOTO MECTOMOMOXEHME U Pa3MepU Ha LIaxTuTe u
kaHanuTe Aa ce rmegaTt OB, BuK n KOHCTPYKTUBHU YepTexn!

7. Mo TyxneHnTe CTEHN ca U3NBITHEHN BLTPELHMN U BbHLIHW Masurku.

8. B nomelLeHMsATa, KOUTO CE PEMOHTUPAT Ja CE€ U3MBIHAT HOBM MMMNCOBM LUMAKMOBKM
No CTEHUTE M TaBaHUTE M Ja Ce NOMNOXW C HOB naTekc.

9. Mpu 6bAeLla NopbYKaTa Ha HOBM MPO3OPLM U BpaTu Aa ce B3eMaT MepKu OT MACTO.

10. Ctam Ne1,Ne3, Ne4 He ca BKntoueHU B 6baeLmsa peMoHT. B Tax ce nomelyaear
nomelleHuns 3a kabenHa TeneBUsus, TernedoHEH onepaTop U YaCOBHNUK.
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