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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “БОРБА С ГРАДУШКИТЕ”

София, бул. “Христо Ботев” № 17, тел. 9152 952, факс 951 65 97 e-mail:agency@weathermod-bg.eu


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и  вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за два командни пункта – в с. Тъжа, област Стара Загора и в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:

– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;

– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;

– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;

– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“

– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;

– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.
За обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“:
I. Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи офисни помещения в Команден Пункт на третия етаж в сградата на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) гр.Хасково, община Хасково, област Хасково.
    II. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – съгласно Таблица №1.
    III. Изпълнението ще се извърши при следната последователност:

· Първи етап – демонтаж на съществуващите елементи;
· Втори етап – монтажти и ремонтни работи;
· Трети етап – почистване и транспорт на отпадъците. 
IV. Описание на съществуващото състояние на обекта и неговото преустройство:

На третия етаж са предоставени всички помещения. Преди време на етажа са се помещавали лаборатории и други офисни помещения на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Съществуващото положение е такова, че изисква цялостен ремонт на етажа. Наскоро са подменени всички прозорци с нови от PVC. Покривът на сградата също е ремонтиран скоро, а водосточните тръби са били подменени с нови.

Подовете на съществуващото фоайе към стълбището, коридора и санитарните помещения са от мозайка. Няколко от стаите са с настилка само от циментова замазка, а други са покрити с  теракотни плочи и линолеум отгоре. 

По стените и таваните има някои течове, които трябва да се отстранят и вароцивантовите мазилки да се ремонтират. В повечето помещения по стените има съществуващи фаянсови облицовки, които трябва да бъдат демонтирани. 

В две от помещенията има леки дървени преградни стени с витрини, които трябва да се премахнат. 

Всички врати и касите им на етажа са дървени и за подмяна. 

Санитарните уреди в тоалетната и умивалнята са за подмяна. 

В стаите има монолитно изпълнени лабораторни маси и подпрозоречни плотове, покрити с фаянсова облицовка, които също са за демонтиране. 

Всички електрически лампи, ключове и контакти са за подмяна. Необходимо е да се демонтират и четирите съществуващи електрически табла.

Всички стаи, санитарният възел, коридорът и фоайето са за цялостен ремонт. 

Помещенията ще са със следните функции:

· Фоайе и стълбище

· Стая № 20 – стая за почивка

· Стая №21 – стая за почивка

· Стая № 22 – учебен център (заседателна зала)
· Стая № 23 – стая за почивка

· Стая № 24 – команден пункт

· Стая № 25 – технически отдел и две апаратни

· Стая № 26 – счетоводство

· Стая № 27 – директорски кабинет

· Стая № 28 – стая за почивка с кухненски бокс

· Санитарен възел – тоалетна, умивалня и баня с тоалетна

· Стая № 29 – офис

Предвидено е отделянето на две апаратни помещения от техническия отдел. Това преустройство ще се реализира като се изградят нови леки щендерни стени от гипсокартон с лека метална конструкция и пълнеж от минерална вата. На тях ще бъдат монтирани витрини и врати.

Съществуващите санитарни помещения ще се преустроят и ремонтират. Умивалнята и тоалетната трябва да се ремонтират изцяло, а съседното на тях помещение да се преустрои и оборудва с втора тоалетна, чешма и душ. 

Подовете на коридора, фоайето и санитарния възел са покрити с мозайка, която трябва да се почисти, а след това върху нея да се постави нова настилка от гранитогрес.

Съществуващите дървени врати с каси ще бъдат демонтирани и подменени с нови. Новите врати за стаите са от MDF плоскости, а за санитарните помещения да са алуминиеви.  

В количествената сметка е предвидена и подмяната на всички осветителни тела, ключове и контакти с нови във всички стаи, санитарните помещения, коридора и фоайето. 

Предвижда се и подмяната на санитарните уреди в тоалетната с нови, както и нови уреди за банята. 

В сметката са заложени и необходимите нови кабели и кабелни лайсни за определени електрически инсталации. 

Дадени са и количествата на бъдещите отпадъци по част „ПУСО”.
III – ти етаж  -  цялостен ремонт и преустройство на помещенията

Обща застроена площ  на етажа – 328,86 м2






                  ТАБЛИЦА 1

	 
	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
	 
	 

	Поз.№
	Наименование на видовете работи
	мярка
	количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	I. Демонтаж и премахване на същeствуващи елементи
	 
	 

	 
	Трети етаж на сградата
	 
	 

	1
	Демонтаж на съществуващи дървени врати, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване 
	м2 
	29

	2
	Демонтаж на съществуващи облицовки от фаянсови плочи по стените на санитарния възел и стаите и облицовки на лабораторните маси и плотове 
	м2 
	215

	3
	Демонтаж на съществуващи дървени стени с дървени витрини
	м2 
	25.5

	4
	Демонтаж на съществуващи санитарни уреди - тоалетни чинии с казанчета и чешми 
	бр. 
	8

	5
	Демонтаж на съществуващи лабораторни маси  и лабораторни плотове под прозорците
	м2 
	26

	6
	Демонтаж на съществуващите осветителни тела от стаите, тоалетните и коридора
	бр. 
	30

	7
	Демонтаж на съществуващи настилки от линолеум  
	м2 
	127

	8
	Демонтаж на компрометирани настилки от теракотни плочи 
	м2 
	141

	9
	Демонтаж на компрометирани вароцимонтови мазилки по стени и тавани
	м2 
	30

	10
	Демонтаж на съществуващи електрически табла 
	бр. 
	4

	 
	ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи
	 
	 

	 
	Трети етаж на сградата
	 
	 

	11
	Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка по  съществуващите стени в помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения
	м2 
	655

	12
	Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка по  съществуващите тавани (наличие и на някои течове) в помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения
	м2 
	222

	13
	Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по стените на помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения
	м2 
	655

	14
	Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по таваните на помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения
	м2 
	222

	15
	Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи с Н=2,00 м по стените на санитарните помещения и в кухненския бокс
	м2 
	50.5

	16
	Доставка и монтаж на щендерни стени от гипсокартон и минерална вата с дебелина 75 мм  включително носеща конструкция и окомплектовка за отделяне на техническия отдел от двете апаратни помещения
	м2 
	15

	17
	Гипсова шпакловка по стените от гипсокартон
	м2 
	15

	18
	Боядисване с латекс по стените на стаите на командния пункт, коридора, фоайето и санитарните помещения
	м2 
	645

	19
	Боядисване с латекс по стените на влажното душово помещение
	м2 
	10

	20
	Боядисване с латекс по таваните на стаите на командния пункт, кородора, фоайето и санитарните помещения 
	м2 
	216.5

	21
	Боядисване с латекс по тавана на влажното душово помещение
	м2 
	5.5

	22
	Ремонт на съществуващата изравнителна циментова замазка по подовете на  помещенията на командната зала, техническите помещения и стаите
	м2 
	162.5

	23
	Почистване на съществуващата мозайка в коридора
	м2 
	59.5

	24
	Доставка и полагане на нова изравнителна циментова замазка в коридора, санитарните помещения и фоайето
	м2 
	222

	25
	Доставка и полагане на нова настилка от гранитогрес в част от стаите на командния пункт, кухненския бокс, коридора и фоайето
	м2 
	137

	26
	Доставка и полагане на цокъл с височина 10 см от гранитогрес за помещенията с настилка от гранитогрес  
	м 
	118

	25
	Доставка и полагане на нова настилка от теракотни плочи в бянята, тоалетната и умивалнята към тоалетната 
	м2 
	9

	26
	Доставка и полагане на цокъл с височина 10 см от теракотни плочи в помещенията с настилка от теракотни плочи  
	м 
	16.5

	27
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с подложка в част от  стаите - учебен център, директорски кабинет, счетоводство, офис и три стаи за почивка
	м2 
	123

	28
	Доставка и монтаж на РVС /дървени/ первази при  ламиниран паркет в помещенията  с настилка от ламиниран паркет
	м 
	100

	 
	ІІІ. Дограма
	 
	 

	 
	Трети етаж на сградата
	 
	 

	29
	Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях
	м2 
	20.5

	30
	Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати влючително окомплектовката към тях в санитарните възли
	м2 
	6.5

	31
	Доставка и монтаж на нови PVC витрини влючително окомплектовката към тях за отделяне на двете апаратни от техническия отдел
	м2 
	10

	 
	ІV. Част "ВиК"- нови работи 
	 
	 

	 
	Трети етаж на сградата
	 
	 

	32
	Доставка и монтаж на нови тоалетни чинии с казанчета (моноблок)
	бр.
	2

	33
	Доставка и монтаж на нови мивки за тоалетната и банята
	бр.
	2

	34
	Доставка и монтаж на нови смесители за мивките (батерии)
	бр.
	2

	35
	Доставка и монтаж на нов смесител за душ
	бр.
	1

	36
	Доставка и монтаж на нова кухненска мивка с шкаф за кухненския бокс 
	бр.
	1

	37
	Доставка и монтаж на нови сифони
	бр.
	3

	38
	Доставка и монтаж на обемен ел. бойлер 80л. 2,5 квт/ч  
	бр.
	1

	 
	V. Част "Електро" - нови работи
	 
	 

	 
	Трети етаж на сградата
	 
	 

	39
	Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2* 28W с капак, IP 54 за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела)
	бр.
	41

	40
	Доставка и монтаж на нови LED 18 W  плафониери IP 20 LED  2080 lm за таваните на тоалетната, умивалнята към нея и кухненския бокс  
	бр.
	3

	41
	Доставка и монтаж на нови бански аплици в комплект с луминисцентни лампи IP44 за душовото помещение (противовлажно осветително тяло)
	бр.
	2

	42
	Доставка и монтаж на ключ обикновен скрита инсталация IP 20
	бр.
	12

	43
	Доставка и монтаж на ключ сериен скрита инсталация IP 20 ключ обикновен скрита инсталация IP 20
	бр.
	4

	44
	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация
	бр.
	43

	45
	Доставка и монтаж на бойлерно табло скрита инсталация, 220 V; IP 20; I=16 A
	бр.
	1

	45
	Доставка и монтаж на нови мрежови UTP5 кабели
	м
	200

	46
	Доставка и монтаж на нови кабелни лайсни с широчина 6 см
	м
	100

	47
	Доставка и монтаж на новo електрическo таблo
	бр.
	1

	 
	VI. Общо почистване на третия етаж на сградата
	 
	 

	48
	Основно почистване – окончателно
	бр.
	1

	 
	VII. РАБОТИ ПО ЧАСТ "ПУСО" - Приложение 1 към чл.3 на Наредбата за управление на строителните отпъдъци от  13.11.2012г.
	 
	 

	49
	Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "дървен материал" с код 170201 
	т
	2.25

	50
	Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "стъкло" с код 170202 
	т
	1.25

	51
	Транспортиране до депо на смесени минерални отпъдъци с код 170107
	т
	28

	52
	Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904 
	т
	4.9



V. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените дейности за срок, не по-малко от 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
VI. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя.
VII. Всички строителни материали трябва да са нови и неупотребявани. В строително-монтажните работи да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл. 169а от ЗУТ.
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